Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ............. , pomiedzy:

Powiatem Ryckim 08-500 Ryki ul. Wyczotkowskiego 10 A; NIP: 5060019023
reprezentowanym przez Zespot Szkét Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga
w Deblinie w imieniu ktoérego dziala Dyrektor Szkoly — Jolanta Kiebzak na podstawie
pelnomocnictwa Zarzadu Powiatu w Rykach

Zwanym dalej Zamawiajacym,

zwany w dalszej czeSci umowy Wykonaweca.

Strony o$wiadczaja, 1z Wykonawca zostal wyloniony w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn.zm.), ogloszonego
w dniu 5 wrze$nia 2018 r. w Biuletynie Zamoéwien Publicznych i na stronie internetowej
http://zsz1deblin.szkolnastrona.pl/bip/.

Strony zawieraja umowg o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania pn:

Wymiana dwoch piecow w kottowni szkolnej przy ZSZ Nr 1 w Deblinie

zwane dalej zaméwieniem w zakresie i na warunkach okreslonych w ztozonej ofercie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot 1 niniejszej umowie.

2.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi dokumentami i warunkami
niezbednymi do zrealizowania przedmiotu zamowienia w tym dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt, warunkami finansowania inwestycji,
ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen.

3. Wykonanie przedmiotu zamowienia rozumie si¢ jako kompleksowe wykonanie robot wraz
z instalacjami, uruchomienie wszystkich zainstalowanych urzadzen.

4. Integralnymi dokumentami niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:


http://zsz1deblin.szkolnastrona.pl/bip/

1) oferta Wykonawcy,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
5) kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.
§2

TERMIN WYKONANIA

1.Wszystkie roboty wynikajace z niniejszej umowy i1 dokumentéw stanowigcych jej
zataczniki Wykonawca wykona:

termin zakonczenia do: 31 pazdziernika 2018 r.
2.Wykonawca przystapi do realizacji robot w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy.

3.Za dat¢ zakonczenia robot budowlanych okreslonych w §2 ust. 1 przyjmuje si¢ datg
zgloszenia Zamawiajacemu gotowo$ci do odbioru, poprzez odpowiedni wpis kierownika
budowy do dziennika budowy potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru.

4.Wykonawca nie moze rozpocza¢ robot przed przekazaniem mu przez Zamawiajacego terenu

budowy.
§3
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) przekazania protokolarnego Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni od daty
podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu umowy obejmujgcego
wszystkie branze,

3) przekazania dziennika budowy, dokumentacji projektowej oraz kopii posiadanych decyzji
administracyjnych/zgloszen robot budowlanych,

4) wskazania punktu poboru energii elektrycznej i wody;,

5) dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 6
niniejszej umowy oraz w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robodt
budowlanych oraz zaptaty naleznego wynagrodzenia w wysokos$ci zgodnej z przyjeta oferta
Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

6) zwotania Rady budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcow,
Inspektorow Nadzoru, Projektantow oraz ewentualnie innych zaproszonych o0sob,



w zalezno$ci od potrzeb, ktérej celem bedzie omoéwienie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot (czestotliwo$¢ Rad budowy bedzie zalezna od przebiegu
robot budowlanych oraz innych nieprzewidzianych okoliczno$ci). Terminy Rady budowy
bedzie ustalat Zamawiajacy o czym powiadomi telefonicznie lub e — mail uczestnikoéw
(w zaleznosci od przebiegu robot budowlanych oraz innych okoliczno$ci) najpdzniej na 2 dni
przed planowanym terminem Rady budowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy, od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza budowy oraz ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzadzen lub obiektow
budowlanych oséb trzecich zobowigzuje si¢ Wykonawce do naprawienia ich w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym i poszkodowanym.

2) zorganizowania zaplecza budowy, oznakowania (umieszczenie na budowie w widocznym
miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia przez caly czas realizacji robot) ponadto zabezpieczenia terenu
budowy poprzez jego ogrodzenie uniemozliwiajace dostep do terenu budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) prawidlowego oznakowania i zabezpieczenie robdt przed narazeniem zdrowia i zycia 0s6b
korzystajacych 1 innych uzytkownikow,

4) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikow robot posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane 1 aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa 1 spetniajagcych wymagania okreslone w SIWZ,

5) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

6) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami w
tym tez zwigzanych z ruchem pojazdow,

7) posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej na sume gwarancyjng hnie mniejsza od
wartoSci brutto ztozonej oferty, obejmujacej ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu zdarzen jakie moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem prac, w nastepstwie ktorych
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej
osobie trzeciej] w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Polisa powinna obejmowac
swym zakresem ubezpieczenie deliktowe, jak rowniez by¢ rozszerzona o klauzule
podwykonawcow, tj. obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.
Klauzula o podwykonawcach dotyczy wylacznie sytuacji, gdy wykonawca powierzy
wykonanie cze$ci robot podwykonawcom.

8) zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,



9) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ gdy bedzie wymagane),

10) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego,
dokumentacje projektowa, specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robét bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, warunkami opisanymi w specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej
wiedzy technicznej,

11) stosowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
posiadajacych odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty. W przypadku zastosowania
w trakcie realizacji robot jakichkolwiek wyrobow budowlanych nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wykonane roboty
1 wykona je ponownie na wtasny koszt i ryzyko,

12) zapewnienia sprze¢tu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

13) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji rob6t budowlanych, w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych, czystosci drég dojazdowych do terenu budowy,
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy lub jej
elementow Wykonawca zobowigzuje si¢ do przywrocenia ich do stanu pierwotnego,

14) wywozu i utylizacji na swoj koszt materiatow pochodzacych z rozbiorki, wszelkich
odpadéw powstajacych w wyniku prowadzonych robot zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie srodowiska oraz gospodarowania odpadami. Zamawiajacy zastrzega sobie w tym
zakresie prawo przediozenia dokumentow, potwierdzajacych dziatanie Wykonawcy zgodnie z
przywotanymi ustawami.

15) uzyskania wymaganych pozwolen niezbednych do prowadzenia robot, ktore Wykonawca
winien posiada¢ w celu nalezytego wykonania zamowienia,

16) przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ.,
17) nadzoru i koordynacji prac podwykonawcow (w przypadku powierzenia im robot),

18) korzystania z punktow poboru energii elektrycznej, wody wytgcznie do celow budowy
1 socjalnych zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejsze] umowy oraz zaplaty za zuzyte
media (energia elektryczna, woda, $cieki),

19) prowadzenia dokumentacji budowy, a w szczegdlnos$ci dziennika budowy i udostepnianie
go przedstawicielom Zamawiajacego lub uprawnionym organom do dokonywania wpisow,

20) uczestniczenia w Radach budowy i informowanie na biezaco o postepie zrealizowanych
prac, o wszelkich zagrozeniach mogacych zakldci¢ terminowe wykonanie prac,

21) w przypadku opdznien wynikajgcych ze zbyt stabego tempa robot Wykonawca
zobowigzany jest do zwigkszenia swoich mozliwosci produkcyjnych poprzez: wydluzenie
godzin pracy, zwigkszenie liczby swojego personelu,

22) zglaszania obiektu i robot do odbioru w tym do dokonywania niezbednych uzgodnien,
sprawdzen, pomiaréw kontrolnych oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru robot,



23) opracowania kompletnej instrukcji uzytkowania wykonanych urzadzen jak roéwniez
poszczegolnych instalacji,

24) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych wykonanego przedmiotu umowy w okresie
gwarancji i r¢kojmi,

25) wykonywania serwisowania i przegladu technicznego urzadzen (na wiasny koszt)
w okresie gwarancji 1 r¢kojmi (protokoty winny by¢ na biezaco przekazywane
Zamawiajacemu), przeglady beda odbywaly si¢ minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta danego materiatu wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych,

26) Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru robot i w razie potrzeby jego
poprawy we wlasnym zakresie i na swoj koszt (objety ryczattem),

27) Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan mogacych rodzi¢ skutki
finansowe dla Zamawiajacego oraz wystepowania w jego imieniu w zakresie nie objetym
niniejszag Umowa.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Do realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru:
w osobie .... posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarne wydane przez ...
Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa o numerze ... z dnia ..., wpisany na list¢ czlonkow
... Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ...

1) Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z iloScig i jakosScia
robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacja
projektowa wykonania przedmiotu umowy.

2) W zakresie wzajemnego wspotdzialania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzuja si¢ dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa
ustalonych zwyczajow.

2.Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy .................c

posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci ......................... wydane przez
..................................... 0 NUMerze ............ zdnia .........................., wpisany na
liste cztonkow .................... Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym..............ooeeeennnnnn.

1) Kierownik dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy i do jego obowigzkow nalezy $ciste
stosowanie i przestrzeganie przepiséw ustawy Prawo budowlane w tym:

a) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b) organizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,



C) wstrzymanie robdot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wilasciwego organu,

d) zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robot z powodu wykonania ich niezgodnie
z dokumentacja projektowa,

e) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych,

f) zgloszenie robot do odbioru oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru, zapewnienie
usunie¢cia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu robdt do nalezytego stanu
po zakonczeniu robot,

3. Kierownik budowy ma prawo wystepowa¢ do Zamawiajagcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione usprawnieniem procesu budowy i1 uzyskaja
akceptacj¢ projektanta.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, iz kierownik budowy lub jego zastepca obecny bedzie na
terenie budowy w kazdy dzien roboczy, w godzinach pracy.

5. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zglosi¢ uzasadniony sprzeciw
co do osoby kierownika budowy lub kierownikow robdt branzowych. W takiej sytuacji
Wykonawca bedzie zobowigzany do zmian kwestionowanych oséb w terminie 7 dni.

6. Zmiana osob wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunkdw umowy.

7. Osoby wymienione w § 4 umowy zobowigzane sa do wykonywania obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy oraz dzialaja w oparciu o przepisy ustawy Prawo
budowlane i zobowigzane sg do bezwzglednego przestrzegania przepisow w tym zakresie.

§5
PODWYKONAWCY
1.Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia wlasnymi sitami bez udziatu podwykonawcow.
w przypadku podwykonawcow (jezeli dotyczy)

la. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie zamowienia nastgpujacym
podwykonawcom (dotyczy réwniez dalszych podwykonawcoéw) w zakresie realizacji
nastepujacych jego czesci:

W pozostalym zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2. W przypadku realizowania umowy z udzialem podwykonawcow wymagana jest zgoda
Zamawiajacego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wyrazona
poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo na warunkach opisanych w niniejszej
umowie.



3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikow jak za wilasne dziatania Iub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci,
1Z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, stanowigcych czes¢ zamodwienia publicznego, ktore $cisle
odpowiadajg czegsci zamoOwienia okreslonego umowg zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca, a warto$¢ wynagrodzenia za nie jest, nie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia
przewidziana w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) okresy rozliczeniowe i sposob rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunkow
terminy odbiorow cze$ciowych) beda dostosowane do umowy taczacej Zamawiajacego
z Wykonawca,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosSci jaki wynika z umowy zawarte] pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
i1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowe, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) w przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete
niniejszg umowa, jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie niezbednych dokumentéw, os$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,



b) wuzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej
realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane wraz z zestawieniem iloSci robot 1 ich wyceng nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z cz¢scig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu
przez Wykonawce uznaje si¢ dzienh przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub zloZenia go bezposrednio Zamawiajacemu na zasadach okreslonych
W ust.7.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu  umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4 1 ust. 5,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust.
7,

) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgsci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawcg,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umow3 dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

f) gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktorego wysoko$¢ ze wzgledu na warto$é
poprzednio zaakceptowanych umow o podwykonawstwo spowodowatoby koniecznosé



dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych w wysokos$ci
przekraczajacej warto$¢ udzielonego w tym zakresie zamowienia.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre§lonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

14. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace
cz¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w_§ 7 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

16. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego, z wyjatkiem umow na dostawy i ustugi, ktére na podstawie
§ 5 ust. 14 umowy nie podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,



potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

19. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okre§lonym
w ust. 7 —14.

20. Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone
w ust. 19, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 14.

21. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta
umowa.

22. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiggte umowy na jezyk polski.

24. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznos$ci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktorych termin
uptynagt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak =zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

25. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
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26. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

27. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 26,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

28. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 25, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca
nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 26 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi
zaplaty.

29. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

30. Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez
Wykonawce: faktura VAT ztozona wraz z:

a) protokotem odbioru robot, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,

b) kopiami faktur VAT Iub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy 1 ustugi,

) kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatno$ci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

31. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 30, jak réwniez przed uplywem terminu wymagalnos$ci naleznego mu
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wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewow bankowych potwierdzajacych dokonanie
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedlozenia przez ~Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust. 30, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

32. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnosc.

33. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 26
zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wplyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okoliczno$ci majacych wpltyw na te wymagalnos¢.

34. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 26 1 wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktéorych mowa w ust.
26, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

35. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 26
1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosdci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 26, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej
platnosci.

36. Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginalem kopiag protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

37. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

38. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
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ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajace;j
dokonanej ptatnosci.

39. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

40. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ nalezy
si¢, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

41. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokos$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy
taczacej go z Wykonawca. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreSlonymi umowa z Wykonawca Zamawiajacy uzna 1 wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
umow3g Zamawiajacego z Wykonawca.

42. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowymi Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

43. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotagczy os$wiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami
zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o peilnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

44. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§6
ODBIOR ROBOT
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1. Wykonawca zglasza pisemnie na adres Zamawiajacego gotowo$¢ do odbioru zakonczonych
robot. Gotowo$¢ do odbioru zglasza rowniez kierownik budowy wpisem do dziennika
budowy.

2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu dokonuje (branzowy) inspektor nadzoru — w formie wpisu do
dziennika budowy. Wykonawca zglasza inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajacych zakryciu badz zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie zglosi tych
faktow:

a) zobowigzany bedzie do odkrycia robot a nastepnie przywrocenia robdot do stanu
pierwotnego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot — naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

3. Odbior zakonczonych robé6t. Odbioru dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie wpisu kierownika
budowy do dziennika budowy oraz wniosku Wykonawcy zawierajacego o$wiadczenie
kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa przedmiarem robot i specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot.

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, sasiedniej nieruchomosci, budynku.

4. Do wniosku o dokonanie odbioru Wykonawca zalacza ponadto:
a) oryginat dziennika budowy,
b) protokoty prob, badan i sprawdzen jesli sa konieczne,

c) instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, niezbg¢dne $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

5. Zamawiajacy dla dokonania czynno$ci odbioru zakonczonych robét, powota komisje.
Rozpoczecie czynno$ci odbioru nastapi w terminie do 14 dni liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpic¢
najpézniej 14 dnia liczac od dnia rozpoczecia. W czynno$ciach odbioru zakonczonych
robot uczestniczy kierownik budowy i przedstawiciele Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru
oraz upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

6. Z czynnosci odbioru zakonczonych robét zostanie sporzadzony protokol, ktory zawierac
bedzie wszystkie ustalenia 1 zalecenia poczynione podczas odbioru. Protok6t w szczegolnosci
zawiera¢ powinien: informacje o jako$ci wykonanych robot, inne dokumenty wskazane
podczas odbioru przez Zamawiajgcego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jezeli
wystapig) wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunigcia.

7. Ponowny odbior, dokonywany jest tylko w przypadku stwierdzenia wczesniejszych wad
przedmiotu umowy, po uplywie terminu na usuni¢cie przez Wykonawce tych wad.
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Przystapienie do czynno$ci odbioru nastapi niezwlocznie po zgloszeniu gotowosci przez
Wykonawce. Ostateczny protokot odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT za
przedmiot umowy.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego okaze si¢, ze wykonawca nie usungt wad
opisanych w protokole odbioru zakonczonych robot lub tez ujawnig si¢ nowe wady, a wady te
nie umozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy jest
uprawniony:

a) odmowié odbioru koncowego i zgdaé¢ usunigcia tych wad w okreslonym terminie, albo

b) odebra¢ obiekt i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j
I technicznej albo

C) powierzy¢ wykonanie tych czynnosci innemu podmiotowi, usuni¢gcia wad na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie
pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynno$ci. Przed powierzeniem wykonania zastg¢pczego
innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie wady lub
usterki.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢
do usuniecia, ktére umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania obiektu i obnizenia wynagrodzenie odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

10. W przypadku nieusuni¢cia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu Zamawiajacy
moze:

a) odmowi¢ odbioru i zgdac usunig¢cia wad w okreslonym terminie lub

b) odstgpi¢ od umowy i zagda¢ kary umownej za nie wykonanie umowy o ktorej mowa w § 13
ust. 2 lit. a. oraz dalszego odszkodowania.

11. Odbidr po uplywie okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

§7
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie pelnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 umowy
ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z ofertg przetargowa tj.:

cena Netto ......eeeeveennnne. ZE 4 ceeeien% VAT oeevnivvieniinnns b/ G zl
brutto.
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STOWNIE DIULEO: c...evveeeieeeee ettt ettt et e e s ate e sttt e s sate e s abeesttaesbeasesssassnssasssseanass
Wynagrodzenie to nie bedzie podlega¢ waloryzacji w okresie realizacji umowy
z zastrzezeniem § 12.

2. Rozliczenie przedmiotu zamoéwienia nastapi fakturg po dostarczeniu protokot koncowego
odbioru robot .

3. Faktura wystawiona przez Wykonawcg ptatna bedzie w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajacego, w formie przelewu na rachunek podany na fakturze. Data
zaplaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1 obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do
wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca wraz z fakturg VAT zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody
potwierdzajace zaplate wymaganego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy(éw). Za
dokonanie zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku bankowego Podwykonawcy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa wyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do pomniejszenia ptatnosci na rzecz Wykonawcy
o sume¢ kwot wynikajaca z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wowczas Zamawiajacy
moze dokona¢ zaplaty bezposrednio na konto Podwykonawcy i1 dokona¢ potracenia
naleznosci z nalezno$ci Wykonawcy przypadajacej za wykonanie robot na inwestycji, na co
Wykonawca wyraza zgode. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date realizacji polecenia przelewu w
banku Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturze.

6. Zaptata faktury nastapi po usunigciu  wszystkich usterek stwierdzonych
w protokole odbioru konicowego robot oraz po dostarczeniu kompletu dokumentdw.

7. W razie rozwigzania umowy Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie wytacznie za prace
wykonane w ramach niniejszej] umowy na podstawie procentu zaawansowania robot przy
uwzglednieniu sktadnikow cenotwodrczych z kosztorysu Wykonawcy.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktury Wykonawcy za przedmiot umowy.

9. Faktura bedzie wystawiana w nastepujacy sposob:
Nabywca: Powiat Rycki, ul. Wyczotkowskiego 10A, 08-500 Ryki, NIP 506-00-19-023.

Odbiorca: Zespot Szkot Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Deblinie 08-530
Deblin ul. Tysiaclecia 3

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokoSci stanowigcej 5 % zaoferowanej ceny brutto,
a okreslonej w § 7ust 1., t]. coveeviveeriieeieeeeeeee, zt w formie .......ccoveveviiiiiieeieeee,
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2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa, ustala si¢ podzial zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w dwoch czgsciach:

— 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
okreslonego w § 2 ust. | i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

— 30 % zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady okreslonego w § 9.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§9
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Na wykonany zakres robot Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na
okres ............. miesiecy liczac od daty podpisania protokolu koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie gwarancji i rekojmi na
zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

3. W okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce
o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciggu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym stosownym
protokotem.

4. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi albo zleci¢
wykonanie innej osobie na koszt Wykonawcy.

§10
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie
umowy o prace osoby zaangazowane do realizacji robot budowlanych wykonujace
nastgpujace prace fizyczne na terenie budowy tj. roboty przygotowawcze, ziemne,
demontazowe 1 montazowe.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia w/w os6b na podstawie umowy o prace w takim
wymiarze czasu pracy, aby pokrywat on catkowity czas, jaki pracownik wykonuje prace przy
realizacji zamowienia.
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3. Kazdorazowo w terminie do 5 dni roboczych na zadanie Zamawiajacego (inspektora
nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz
0sOb zaangazowanych przy realizacji rob6t budowlanych wraz z informacja czy s3 one
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 1., poz.1666 z p6zn. zm.).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego) moze zada¢ przedtozenia do wgladu:
kopii umoéw o pracg, dowodow platnosci pensji i dowody ptlatnosci danin publicznych
zwigzanych z zatrudnieniem. W przypadku stwierdzenia sprzecznosci w otrzymanych
informacjach lub braku zgodno$ci otrzymanych informacji ze stanem faktycznym
Zamawiajacy zawiadomi Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce informacji, o ktorych mowa w ust. 3 1 4 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, Wykonawcy zostanie naliczona kara
umowna okreslona w § 12 ust. 2 lit. | niniejszej umowy.

§11
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nastepujacych

przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy na skutek:

a) dziatania sily wyzszej majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robot.
Sita wyzsza to zdarzenia, ktorych strony nie mogty przewidzie¢, ktérym nie mogty zapobiec,
ani ktérym nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie
w czesci lub w catosci jego zobowigzan.

b) wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

C) wystgpienia innych okoliczno$ci, ktore strony wspdlnie uznaja za powodujace koniecznosé
zmiany terminu relacji umowy lub jej poszczegdlnych etapow, w szczegdlnosci z powodow
technologicznych, przyczyn zewnetrznych nie majacych charakter sity wyzszej,
obiektywnych utrudnien dotyczacych dostaw materialdow lub urzadzen itp. przy czym
kazdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego powodu wymaga uzgodnienia Stron,
jezeli Strony nie dojda do porozumienia uznaje si¢ termin pierwotnie ustalony jest
obowigzujacy.

2. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia — zmiany technologiczne tj. roboty
zamienne/zmniejszenie zakresu robot, w szczegdlnosci:

a) Zamawiajgcemu w toku wykonywania umowy przystuguje prawo wprowadzenia robot
1 materiatéw zamiennych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej na
zasadach dwustronnie uzgodnionych. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot
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zamiennych w przypadku, gdy ich wykonanie jest zgodne ze stanem wiedzy technicznej oraz
sztukg budowlana, a takze zachodzi jedna z nizej wymienionych okolicznosci:

— niedostepno$¢ na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
spowodowana jest zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub
urzadzen,

— zrealizowanie robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /technologicznych
lub materialowych niz wskazane w dokumentacji jest konieczne, a zastosowanie
przewidzianych w umowie rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
robot,

— wystepuja odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczego6lnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (np. fundament, §ciany itp.) skutkujace niemoznoscia zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

— koniecznos$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych wynika ze zmian obowigzujacego prawa.

b) Dla dokonania rozliczen robot i materialow zamiennych zastosowane zostang
postanowienia §11 umowy.

€) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajagcemu przyshugiwa¢ bedzie prawo do
zmniejszenia zakresu robot (umowne prawo odstgpienia), o czym Wykonawca zostanie
powiadomiony pismem przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takich
przypadkach umowne odstapienie nastgpuje na piSmie w terminie 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o przyczynach jego odstgpienia. W przypadku wykonania
odstapienia wynagrodzenie Wykonawcy ulega obnizeniu o t¢ czg$¢ jaka odpowiada warto$ci
umownej z ktorej odstapiono. Z tytulu tego odstapienia Wykonawcy nie przystuguje prawo
naliczenia kar ani dochodzenia innego odszkodowania.

3. Zmiany polegajacej na dopuszczeniu udzialu podwykonawcy/cow w sytuacji, gdy
Wykonawca w tresci oferty zadeklarowat samodzielng realizacj¢ zamdwienia.

4. Zmiany przepisOw ustawy o podatku od towaréw i ustug obowigzujacych po dacie
zawarcia umowy, wywotujacych potrzebe zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia
takich zmian — w takim przypadku warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow,

5. Zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na cen¢ wykonania zamowienia przez Wykonawce —
w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu
calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
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6. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te begda
miaty wplyw na cen¢ wykonania zamowienia przez Wykonawcg — w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe] kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

§ 12
KARY UMOWNE

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng niezaleznie od zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Strony ustalaja zabezpieczenie w formie kar umownych.

2.Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ od Wykonawcy zaptaty:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po Jego stronie
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy,

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 w
wysokosci 0,5 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,
za kazdy dzien opdznienia, za wyjatkiem sytuacji gdy podczas odbioru koncowego robot
stwierdzone zostaly wady, a Wykonawca usunat je w wyznaczonym terminie,

C) za opdznienie w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakoSci
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dotyczacego danego elementu (ujetego
w kosztorysie Wykonawcy), za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad (usterek),

d) za razgce naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w
szczegblnosci  naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow 1 zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie
budowy w wysokos$ci 1.000,00 zlotych za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika
budowy,

e) za nieprzedtuzenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu
waznos$ci poprzedniej w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust.1 za kazdy dziefh op6znienia,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 1 000 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéow,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 zlotych za kazdy dzien zwtoki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

20



h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazda nieprzedtozona kopie
umowy lub jej zmiany,

J) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1 000 ztotych,

k) w przypadku braku =zatrudnienia na umowe¢ o prace przez Wykonawce, o0soOb
zaangazowanych do realizacji rob6t budowlanych okreslonych w § 10 ust. 1 umowy lub
w przypadku nie przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego), dowodow, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 i 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1.000,00 zt za
kazda osobe zaangazowang do realizacji robdt budowlanych bez umowy o pracg lub kazdy
przypadek nie przedstawienia dowodow, o ktorych mowa w § 10 ust. 31 4.,

Strony uzgadniaja ze kary umowne przewidziane w niniejszej] umowie potragcane beda
z wystawionej przez Wykonawce faktury,

3. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej] Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce¢ zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosil odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogodlnych okreslonych w art. 471
Kodeksu cywilnego.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajagcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czg$ci umowy w wysokosci
proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakos$ci wykonanych robot na dzien odstgpienia.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy niezaleznie od przepisow KC i innych postanowien
umowy, takze jezeli:
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a) Wykonawca nie podjal realizacji rob6t w ciggu 5 dni od daty pisemnego wezwania go
przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot objetych umowa pomimo jej podpisania,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uparcie nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

c) Wykonawca zaniechatl realizacji robot bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres
dhuzszy niz 14 dni,

d) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowigzani
w terminie 14 dni od daty odstgpienia — sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy.

6. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada.

7. Wykonawca najpdzniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b ) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

9. Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy okreslone zostanie
przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy - PO
dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania cze$ci robot w odniesieniu do przedmiotu
umowy.

10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na
podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztorysow robot zabezpieczajacych.
Kosztorysy zostang sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
Wykonawcy, w przypadku robot dla ktorych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen
nalezy dokona¢ na podstawie sktadnikdw cenotworczych z kosztorysu Wykonawcy, a koszt
materiatdw wg cen $rednich wydawnictwa ,,Secocenbud” z kwartalu w ktéorym wykonano
roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedlug faktury ich zakupu po akceptacji
Zamawiajacego.
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§ 14
PODMIOT UDOSTEPNIAJACY ZASOBY
w przypadku podwykonawcow (jezeli dotyczy)

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udzialu Podmiotu Udost¢pniajacego Zasoby.
Podmiot Udostepniajacy Zasoby

2. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ....... , na zasoby ktorego w zakresie/ach
........ Wykonawca powotywatl si¢ skladajac oferte celem wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
umowy w zakresie/ach .......

3. W przypadku udostepniania zasobOw umowy przez ............... z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca be¢dzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajac stosowne dokumenty, ze
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdwienia.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostgpniajgcego.

5. Zasoby w przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego
udostegpniania zasobow przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub w zakresie sposobu ich
udostegpniania 1 okresu.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzuja
si¢ rozstrzyga¢ w trybie negocjacji, a w przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory
beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy,
obcigzy¢ jej ani w inny sposob nig rozporzadza¢ bez uzyskania na czynnosci te pisemne]
zgody Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z ktérych 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalaczniki:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).
Dokumentacja projektowa.

Oferta wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

ik wiNpe
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Zalacznik nr 4 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
Deblin, dnia ..........

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC vttt e et e e e e s en e e sre e e e s n s e nre e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCT .....oceueuerrireireeue e ettt st s e e e s s e ene e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE .o sttt e e et e e e e e e e e n e e e e e e en e eren

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Zespdl Szkot Zawodowych nr 1 w Deblinie im. gen. Franciszka Kleeberga

w Deblinie 08-530 Deblin ul. TYSIGCIECIA 3 Z ......ccooiiiiiitie et et e s e e e e e s nen b e
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

W RWOCTE! ottt et e et e e e e e e e s e r et er e e e ener e nn e

(STOWIE: ettt et e st bt e et er e et ebe e )

za prace wykonane w okresie 0d ... AO i

NELEO: wvevreerie e e

podatek VAT: ...

Brutto: .oooeee e

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem NI ..., Z dnia . oraz protokotem
wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu
zalgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 5 do umowy

(Dalszy podwykonawca)

RePrezentujgc ..o
bedacego Dalszym Podwykonawca
W ZAKEESIE e s et e e e et e e e e e e e e e e e e e e r s
RN/ 16 01 0 PP TR PP
realizowanym w ramach umowy nr

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Zespot Szkét Zawodowych nr 1 w Deblinie im. gen. Franciszka Kleeberga
w Deblinie 08-530 Deblin ul. TYSIGCIECIA 3 Z ......ccooiiiiiirii e e et e e e e e e e s aenenene e

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NELEO: wevereeriee e e e e

podatek VAT: ...

brutto: ..o

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ... ZdNia e

oraz protokotem wykonanych robét, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robdt
Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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